Schéma d’élaboration d’un descriptif

CAN 102
Conditions particulieres

v

CAN 225

Voies ferrées

CAN 225
Indications générales

000 Conditions générales 100 Installations de chantier 200 Fourniture de matériel/ 300 Travaux d'excavation,
N matériaux, travaux travaux d'infrastructure
010 Conditions de 110 Ensemble des P :
3 P h : . préparatoires -
rémunération installations de chantier 310 Travaux d'excavation,
020 Reégles de métré 120 Eclairage de I'aire de 210 Fourniture de matériel travaux de démolition
030 Définitions, abréviations travail pour voies, appareils de 320 Exécution de la plate-
130 Signalisation et barriéres voie et appareils de forme
de chantier dllatat.lon N 330 Mise en oeuvre des
140 Installations d'alarme 220 Fournll‘_tu;e dte mtaterlaux couches de fondation
150 Mise & disposition de pour Finfrastructure 340 Mise en place de
personnel, de machines 230 FournltL’Jr_e de ballast et géotextiles, d'isolations,
et d'engins de matériaux pour de tapis sous ballast et
banquettes d'étanchéités
240 Préparation de matériel 360 Evacuation des
de superstructure de la matériaux d'excavation
voie et de démolition
250 Préparation d'appareils 370 Taxes d'élimination et de
de voie et d'appareils de décharge
dilatation 380 Traitement des matériaux
260 Heurtoirs et équipements au dépot
dans les zones de voies
270 Platelages de
recouvrement de voies
aux passages a niveau
400 Travaux de voie, 500 Appareils de voie,
logistique appareils de dilatation
410 Démontage de voies 510 Démontage d'appareils de
420 Pose de voies voie et d'appareils de
430 Ripage de voies dilatation
440 Renouvellement de 520 l\/!ontage.et pose.
voies, ensemble des d'appareils de voie et
prestations d'appareils de dilatation
450 Renouvellement de 540 Rlenouvel_lement .
voies, prestation partielle d'appareils de voie et
d'appareils de dilatation,
460 Transports )
o ensemble des prestations
470 Elimination des
- . 550 Renouvellement
matériaux de voies \ . .
d'appareils de voie,
d'appareils de dilatation et
de panneaux de raccord
prémontés, prestation
partielle
560 Transports et élimination
d'appareils de voie et
d'appareils de dilatation
Y 4 Y Y
600 Ballastage, travaux de 700 Voies sans ballast 800 Installations de sécurité 900 Chauffages d'appareils
réglage de la voie i ) ) . de voie
710 Travaux préparatoires 810 Fourniture de matériel
610 Ballastage avec béton 820 Démolitions 910 Fourniture de matériel
620 Bourrage de voies 720 Couches d'assise 830 Démontages 920 Démolitions
630 Bourrage d'appareils de 730 Montage de la 840 Montages 930 Démontages
voie et d'appareils de superstructure 850 Installations provisoires 940 Montages
dilatation _ _ 740 Voies sans ballast 860 Essais 950 Essais des installations
640 Coupes de rails et rails 750 Aménagement de la et mise en service
coupés de longueur surface
650 Soudage et collage 760 Equipements
660 Neutralisation et travaux d'évacuation des eaux
accessoires 770 Boites de raccordement
670 Travaux de voie et corps de
complémentaires remplissage
780 Cure du béton
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