Schéma d’élaboration d’un descriptif

CAN 102 CAN 211
Fouilles et terrassements

CAN 211

Y

Indications générales

Conditions particuliéres

Conditions générales

010 Conditions de rémunération
020 Regles de métré

030 Définitions

040 Exigences

v

100 Terre végétale (partie supérieure du sol) et matériaux terreux
(partie inférieure du sol)

110 Décapage, a la machine, de terre végétale et de matériaux terreux

120 Décapage, a la main, de terre végétale et de matériaux terreux

130 Dép6bt provisoire pour terre végétale ou matériaux terreux, chargement
de matériaux

140 Mise en place, a la machine, de terre végétale et de matériaux terreux

150 Mise en place, a la main, de terre végétale et de matériaux terreux

160 Travaux complémentaires et ensemencement

170 Suppléments
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200 Excavation, talus et plate- 300 Protections de sur- 400 Structures de souténement 500 Fourniture de matériaux 600 Construction de remblais, 700 Transports et mises 800 Stabilisation du
forme, remplacement de faces de talus, stabili- pour stabilisations de talus remblayages en dépot terrain naturel et du
matériau, couches de fon- sations de talus et de versants sol de fondation
dation et béton de propreté

210 Excavation, a la machine, de 310 Protections de surfaces 410 Murs en pierre naturelle 510 Terre végétale, matériaux 610 Géosynthétiques 710 Transports, métré 810 Stabilisation pour
fouilles en pleine masse de talus 420 Gabions terreux et matériaux de 620 Remblais volume théorique malaxage en place

220 Excavation du tracé a la 320 Stabilisations 430 Structures de souténement remblai 630 Talus et plate-formes 720 Transports, métré
machine temporaires de talus pour talus raides 520 Granulats naturels 640 Travaux accessoires volume foisonné

230 Terrassement, a la machine, 330 Evacuation des eaux 440 Structures de souténement 530 Granulats recyclés 650 Remblayages et remplissages 730 Transports, métré masse
exécuté par I'entreprise de en éléments préfabriqués, derriére les ouvrages 740 Transport par bennes et
maconnerie en béton 660 Suppléments sur remblayages similaires

240 Excavation a la main 450 Végétalisation et plantation et remplissages derriére les 750 Taxes

250 Suppléments sur fouilles en de structures de ouvrages 760 Mise en place des

matériaux au dépot
provisoire

770 Suppléments sur
transports et taxes

pleine masse et excavation du soutenement
tracé

260 Travaux accessoires

270 Talus et plate-formes

280 Remplacement de matériau,
couches de fondation et béton
de propreté
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