
Entscheidungsschema zum Erstellen des Leistungsverzeichnisses

000 Bedingungen 

010 Vergütungsregelungen
020 Ausmassbestimmungen
030 Begriffe, Abkürzungen

300 Oberflächenbehandlungen und 
dünne Asphaltdeckschichten in
Kaltbauweise

310 Oberflächenbehandlungen
320  Membranen
330  Dünne Asphaltdeckschichten in 

Kaltbauweise DSK

Leistungsverzeichnis

400 Walzasphalt (1)

410 Fundationsschichten AC F
420 Vorarbeiten, Risssanierungen und 

Asphaltbewehrungen
430 Asphaltmischgut AC Typ L
440 Asphaltmischgut AC Typ N
450 Asphaltmischgut AC Typ S
460 Asphaltmischgut AC Typ H und 

Asphaltmischgut AC Typ EME
470 Sperrschichten AC Rail
480 Rauasphalt AC MR

600 Gussasphalt

610 Vorarbeiten
620 Gussasphalt für Fahrbahnen mit 

Mischgut Typ N
630 Gussasphalt für Fahrbahnen mit 

Mischgut Typ S
640 Gussasphalt für Fahrbahnen mit 

Mischgut Typ H
650 Gussasphalt MA für Rad-, Gehwege 

und Parkplätze
660 Nacharbeiten

700 Betondecken (1)

710 Vorarbeiten
720 Schalungen und Einlagen
730 Dübel, Anker und Fugeneinlagen
740 Erstellen von Betondecken
750 Zusatzstoffe
760 Fugenfräs- und Abdichtungsarbeiten
770 Oberflächenstrukturierung und 

Nachbehandlung von Frischbeton

800 Betondecken (2)

810 Reparaturarbeiten an Betondecken
820 Oberflächenbearbeitung des 

Festbetons
830 Unterpressen und Heben von 

Betondecken
840 Fugen- und Risssanierungen

NPK 223
Belagsarbeiten

NPK 102
Besondere Bestimmungen

Wichtige Hinweise 
zu NPK 223

500 Walzasphalt (2)

510 Splittmastixasphalt
520 Semidichter Asphalt SDA
530 Offenporiger Asphalt
540 Vermörtelte Schichten
550 Verschiedene Walzasphalte
560 Bitumenhaltige Wasserschalen und 

Abschlüsse
570 Nacharbeiten

100 Einrichtungen und Vorversuche

110 Allgemeine Einrichtung für Belags- und Nebenarbeiten
120 Einrichtung für Fräsarbeiten
130 Einrichtung für Walzasphalt
140 Einrichtung für Gussasphalt
150 Einrichtung für Betondecken
160 Vorversuche
170 Mehrleistungen für Einbauen ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeiten

200 Vorarbeiten

210 Vorarbeiten, Abbrüche und Demontagen
220 Schneiden, Aufbrechen und Fräsen von bitumenhaltigen Schichten
230 Schneiden, Aufbrechen und Fräsen von Betondecken
240 Reinigungsarbeiten
250 Aufbrechen von Fundationsschichten
260 Transporte und Lagerung
270 Fundationsschichten
280 Rohplanie und Planie

900 Nebenarbeiten

910 Lieferung von Schachtabdeckungen und Betonfertigteilen
920 Versetzen von Fertigteilen und Schachtabdeckungen
930 Rampen
940 Bankette
950 Fundamentsockel
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